

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления - Ректор НАО

«Восточно-Казахстанский

университет имени Сарсена Аманжолова»

профессор

М. Төлеген

2025 г.



## Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара                                                        | ЛОТ   | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без учета НДС, тенге | Сумма лота без учета НДС, тенге | Срок поставки                                         | Адрес поставки                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.    | Кабель трёхфазный (от генератора к выпрямителю)                            | Лот 1 | 30     | метр     | 1800                             | 54 000                          | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 2.    | Кабель силовой (выпрямителя к контроллеру заряда)                          | Лот 2 | 20     | метр     | 990                              | 19 800                          | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 3.    | Кабель силовой (от контроллера заряда к аккумуляторам)                     | Лот 3 | 10     | метр     | 1 300                            | 13000                           | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 4.    | Кабельные наконечники                                                      | Лот 4 | 20     | шт       | 600                              | 12 000                          | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 5.    | Клеммы АКБ                                                                 | Лот 5 | 20     | шт       | 1 100                            | 22 000                          | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 6.    | Кабель (от инвертора к нагрузке)                                           | Лот 6 | 20     | метр     | 800                              | 16 000                          | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 7.    | ДС-автомат после выпрямителя - Автоматический выключатель постоянного тока | Лот 7 | 1      | шт       | 9109,81                          | 9109,81                         | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |
| 8.    | Устройство Защитного Отключения (УЗО)                                      | Лот 8 | 1      | шт       | 6 000                            | 6 000                           | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Битібаева, 18/1 |



|                          |                                                |        |   |       |         |         |                                                       |                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------|---|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9.                       | Предохранитель между АКБ и Контроллером заряда | Лот 9  | 1 | шт    | 1 000   | 1 000   | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| 10.                      | ПНД лист                                       | Лот 10 | 4 | шт    | 60 000  | 240 000 | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| 11.                      | Профиль металлический                          | Лот 11 | 5 | хлыст | 16 000  | 80 000  | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| 12.                      | Труба канализационная                          | Лот 12 | 8 | шт    | 11 000  | 88 000  | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| 13.                      | D70мм длина 6 м ст45 прутки                    | Лот 13 | 1 | метр  | 225 000 | 225 000 | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| 14.                      | Лист нержавеющей                               | Лот 14 | 1 | лист  | 163 000 | 163 000 | До 120 календарных дней с момента подписания договора | РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бітібаева, 18/1 |
| <b>ИТОГО: 949 909,81</b> |                                                |        |   |       |         |         |                                                       |                                                   |

Руководитель проекта №333/2023



А. Жилкашинова